

Erneuerung Siedlerstrasse

Aufgliederung Angebot Fa. Heinrich vom 08.06.2022 incl. Baunebenkosten

		Kostenschätzung 30.11.2021	bepreites LV 11.05.2022	Angebot Heinrich 08.06.2022	Anteil Strassenbau	Anteil Kanalisation	Anteil Wasserversorgung	Anteil Breitbandversorgung	Anteil Jahresbau
Titel 1	Baustelleneinrichtung, Verkehrsführung	€17.500,00	€19.980,00	€21.259,28	€11.250,61	€5.488,25	€4.520,43		
Titel 2	Freimachen Baustellenbereich	€625,00	€925,00	€780,50	€413,05	€201,49	€165,96		
Titel 3	Erdbau	€41.250,00	€49.600,00	€50.404,00	€50.404,00				
Titel 4	Kanalisationsarbeiten	€80.126,00	€101.130,00	€110.529,32		€110.529,32			
Titel 5	Strassenentwässerung	€3.885,00	€5.780,00	€5.941,80	€5.941,80				
Titel 6	Tiefbau Wasserversorgung	€30.930,00	€40.980,00	€41.945,88			€41.945,88		
Titel 7	Wasserversorgungsinstallation	€43.480,00	€51.716,00	€49.092,25			€49.092,25		
Titel 8	Tiefbau Leitungen	€15.635,00	€35.089,00	€21.976,14	€21.976,14				
Titel 9	Strassenbauarbeiten	€101.450,00	€115.828,00	€123.544,49	€123.544,49				
Titel 10	Pflasterarbeiten (Fläche)	€15.150,00	€27.188,75	€24.712,77	€24.712,77				
Titel 11	Fussweg 6606		€42.863,10	€50.117,72	€50.117,72				
Titel 12	Fussweg 9013/1		€18.548,30	€19.377,37	€19.377,37				
Titel 13	Zulage belastete Böden	€70.400,00	€47.340,00	€42.884,90	€42.884,90				
Titel 14	Stundenlohnarbeiten		€11.430,00	€6.538,50	€3.460,24	€1.687,96	€1.390,30		
Titel 15	Breitbandausbau		€18.110,00	€13.282,54				€13.282,54	
Titel 16	Markierungsarbeiten		€600,00	€944,00	€944,00				
Titel 2.1.	Baustelleneinrichtung		€1.740,00	€3.352,05					€3.352,05
Titel 2.2.	Sanierung Klosterstrasse		€37.423,00	€40.570,77					€40.570,77
Titel 2.3.	Strasseneunterhalt im Ort		€16.685,00	€30.780,05					€30.780,05
Nettobaukosten		€420.431,00	€642.956,15	€658.034,33	€355.027,08	€117.907,02	€97.114,82	€13.282,54	€74.702,87
+ 19 % Mehrwertsteuer		€79.881,89	€122.161,67	€125.026,52	€67.455,15	€22.402,33	€18.451,82	€2.523,68	€14.193,55
Gesamtbaukosten brutto		€500.312,89	€765.117,82	€783.060,85	€422.482,23	€140.309,35	€115.566,63	€15.806,22	€88.896,42
Baunebenkosten Ingenieurhonorare (brutto)		€64.497,89	€82.527,39	€82.527,39	€49.713,36	€17.993,61	€14.820,42		
Baunebenkosten Beweissicherung (brutto)		€8.330,00	€8.550,00	€8.550,00	€8.330,00				
Baunebenkosten Altlastenentsorgung (brutto)		€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00				
Material und Montage Strassenbeleuchtung		€6.000,00							
Gesamtbaukosten incl. Baunebenkosten brutto		€581.140,78	€858.195,21	€876.138,24	€482.525,59	€158.302,96	€130.387,05	€15.806,22	€88.896,42