



**Bauherr:** Gemeinde Kürnbach Mühlbach den 10.05.2023  
**Bauort:** Schulstraße 5, 75057 Kürnbach  
**Bauvorhaben:** Sanierung Sanitäranlagen

**Kostenaufstellung\_Schätzung**

	Gewerkesumme	Bemerkungen
<b>OZ Baugewerke</b>		
Abbruch-/ Gerüstbauarbeiten	2.500,00 €	Abbruch nichttragender Zwischenwände der WC's
Erd-/ Kanalarbeiten	0,00 €	
Maurer-/ Beton-/ Stahlbauarbeiten	2.500,00 €	Öffnungen zumauern
Natur-/ Betonwersteinarbeiten		
Zimmer-/ Stahlbauarbeiten	0,00 €	
Klempnerarbeiten	0,00 €	
Dachdecker-/ Dachabdichtungsarbeiten	0,00 €	
<b>Zwischensumme Rohbau</b>	<b>5.000,00 €</b>	
Fassadenbauarbeiten	0,00 €	
Rolladen-/ Sonnenschutzarbeiten	0,00 €	
Fensterbau-/ Verglasungsarbeiten	0,00 €	
Eingangstür	0,00 €	
<b>Zwischensumme Erw. Rohbau</b>	<b>0,00 €</b>	
Sanitärinstallationsarbeiten	7.500,00 €	neue Sanitärinstallation und Sanitärgegenstände
Heizungs-/ Lüftungsinstallation	2.500,00 €	Neuinstallation Heizkörper
Elektroinstallation/ Blitzschutz	5.000,00 €	Neuinstallation + Beleuchtung
<b>Zwischensumme Installation</b>	<b>15.000,00 €</b>	
Schlosser-/ Metallbauarbeiten	0,00 €	
Trockenbau / abgeh. Decken	3.500,00 €	
Wärmedämmarbeiten	0,00 €	
Putzarbeiten Innen/ Außen	6.250,00 €	alle Putzarbeiten innen; Flur + WC's
Treppenbauarbeiten	0,00 €	
Estricharbeiten	750,00 €	Ausbesserungsarbeiten
Fliesen-/ Plattenarbeiten	8.500,00 €	Neugestaltung der WC's
Tischler-/ Schreinerarbeiten	6.000,00 €	Wickeltisch + Innentüren
Anstrich-/ Tapezierarbeiten	2.500,00 €	
Bodenbelagsarbeiten	0,00 €	
<b>Zwischensumme Ausbau</b>	<b>27.500,00 €</b>	
Baureinigung/ Container	0,00 €	
Aufzugsanlage	0,00 €	
Beleuchtung/ Lautsprecher	0,00 €	
Aussenanlagen	0,00 €	
<b>Baunebenkosten</b>		
Architekt	9.800,00 €	
Statiker	0,00 €	
Vermesser	0,00 €	
a		
b		
c		
d		
e		
f		
g		
<b>Zwischensumme Sonstiges</b>	<b>9.800,00 €</b>	
<b>Gesamtsumme Netto</b>	<b>57.300,00 €</b>	
Mehrwertsteuer 19%	10.887,00 €	
<b>Gesamtsumme Brutto</b>	<b>68.187,00 €</b>	