

Willaredt Ingenieure

		Anrechenbare Kosten (netto)	Anrechenbare Kosten (brutto)	Honorarzone	Honorar (netto)	Honorar (brutto)	Gesamt-summe
Kanalbau offene Bauweise	Hauptkanal	50.000,00 €	59.500,00 €	III, Mindestsatz	9.521,73 €	11.330,86 €	
Kanalbau geschlossene Bauweise	Seitenanschlussleitungen	20.000,00 €	23.800,00 €	III, Mindestsatz	4.350,39 €	5.176,96 €	
Wasserversorgung		75.000,00 €	89.250,00 €	II, Mittelsatz	12.476,79 €	14.847,38 €	
Fibernet (FTTB)		17.500,00 €	20.825,00 €	II, Mittelsatz	3.580,90 €	4.261,27 €	
Straßensanierung		255.000,00 €	303.450,00 €	III, Mindestsatz	36.156,79 €	43.026,58 €	
			- €				
Besondere Leistungen	Bestandsvermessung für Planung		- €		2.008,50 €	2.390,12 €	
			- €				
			- €				
			- €				
			- €				
		417.500,00 €	496.825,00 €		68.095,10 €	81.033,17 €	577.858,17 €

Verkehrsanlagen

§ 48 HOAI

Angebot

Leistungsphase 1	2%	2%
Leistungsphase 2	20%	20%
Leistungsphase 3	25%	25%
Leistungsphase 4	8%	
Leistungsphase 5	15%	15%
Leistungsphase 6	10%	10%
Leistungsphase 7	4%	4%
Leistungsphase 8	15%	15%
Leistungsphase 9	1%	1%
	100%	92%

Willaredt Ingenieure

Ingenieurbauwerke	§ 44 HOAI	Angebot	
Leistungsphase 1		2%	2%
Leistungsphase 2		20%	20%
Leistungsphase 3		25%	25%
Leistungsphase 4		5%	
Leistungsphase 5		15%	15%
Leistungsphase 6		13%	13%
Leistungsphase 7		4%	4%
Leistungsphase 8		15%	15%
Leistungsphase 9		1%	1%
		100%	95%
Örtliche Bauüberwachung gerechnet von anrechenbaren Kosten		3%	
Nebenkosten gerechnet von Grundhonorar		3%	

Ingenieurbüro Bohner

		Anrechenbare Kosten (netto)	Anrechenbare Kosten (brutto)	Honorarzone	Honorar (netto)	Honorar (brutto)	Gesamt-summe
Kanalbau		69.000,00 €	82.110,00 €	II, Mittelsatz		- €	
Wasserversorgung		67.000,00 €	79.730,00 €	II, Mittelsatz		- €	
Zwischensumme		136.000,00 €	161.840,00 €		18.835,95 €	22.414,78 €	
Fibernet (FTTB)			- €	II, Mittelsatz		- €	
Straßensanierung		228.000,00 €	271.320,00 €	II, Mittelsatz	29.922,90 €	35.608,25 €	
			- €				
			- €				
		364.000,00 €	433.160,00 €		48.758,85 €	58.023,03 €	491.183,03 €

Verkehrsanlagen

§ 48 HOAI

Angebot

Leistungsphase 1	2%	
Leistungsphase 2	20%	13%
Leistungsphase 3	25%	25%
Leistungsphase 4	8%	
Leistungsphase 5	15%	15%
Leistungsphase 6	10%	10%
Leistungsphase 7	4%	4%
Leistungsphase 8	15%	14%
Leistungsphase 9	1%	1%
	100%	82%

Ingenieurbüro Bohner

Ingenieurbauwerke	§ 44 HOAI	Angebot	
Leistungsphase 1		2%	
Leistungsphase 2		20%	10%
Leistungsphase 3		25%	25%
Leistungsphase 4		5%	
Leistungsphase 5		15%	15%
Leistungsphase 6		13%	13%
Leistungsphase 7		4%	4%
Leistungsphase 8		15%	14%
Leistungsphase 9		1%	1%
		100%	82%
Örtliche Bauüberwachung gerechnet von anrechenbaren Kosten		3%	
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gerechnet von anrechenbaren Kosten		0,3%	
Nebenkosten gerechnet von Grundhonorar		5%	

Weber Ingenieure

		Anrechenbare Kosten (netto)	Anrechenbare Kosten (brutto)	Honorarzone	Honorar (netto)	Honorar (brutto)	Gesamt-summe
Kanalbau	Hauptkanal	135.000,00 €	160.650,00 €	III, Mindestsatz	21.828,44 €	25.975,84 €	
Wasserversorgung		95.000,00 €	113.050,00 €	II, Mindestsatz zzgl. 50%	15.481,42 €	18.422,89 €	
Fibernet (FTTB)		- €	- €	-	- €	- €	
Straßensanierung		150.000,00 €	178.500,00 €	III, Mindestsatz	24.368,81 €	28.998,88 €	
			- €				
Besondere Leistungen	Medienkoordination		- €		981,75 €	1.168,28 €	
			- €				
			- €				
			- €				
			- €				
		380.000,00 €	452.200,00 €		62.660,42 €	74.565,90 €	526.765,90 €

Verkehrsanlagen

§ 48 HOAI

Angebot

Leistungsphase 1	2%	2%
Leistungsphase 2	20%	20%
Leistungsphase 3	25%	25%
Leistungsphase 4	8%	
Leistungsphase 5	15%	15%
Leistungsphase 6	10%	10%
Leistungsphase 7	4%	4%
Leistungsphase 8	15%	15%
Leistungsphase 9	1% -	
	100%	91%

Weber Ingenieure

Ingenieurbauwerke	§ 44 HOAI	Angebot	
Leistungsphase 1		2%	2%
Leistungsphase 2		20%	20%
Leistungsphase 3		25%	25%
Leistungsphase 4		5%	
Leistungsphase 5		15%	15%
Leistungsphase 6		13%	13%
Leistungsphase 7		4%	4%
Leistungsphase 8		15%	15%
Leistungsphase 9		1%	
		100%	94%
Örtliche Bauüberwachung gerechnet von anrechenbaren Kosten		3,2%	
Nebenkosten gerechnet von Grundhonorar		5%	